

平成24年度発注予定修繕一覧表（平成24年11月2日現在）

| 番号 | 修繕名                      | 修繕場所        | 修繕期間 | 工事種別   | 修繕概要                | 入札および契約方式     | 発注時期  | 備考 |
|----|--------------------------|-------------|------|--------|---------------------|---------------|-------|----|
| 1  | 消化タンク設備修繕                | 坂井市三国町池見地係  | 180日 | 機械設備工事 | 温水ヒータ、ガス攪拌ブロワ等の分解整備 | 一般競争入札(事後審査型) | 第1四半期 |    |
| 2  | 分配槽(No.1,2,6)流入可動堰修繕     | 坂井市三国町池見地係  | 240日 | 機械設備工事 | 可動堰の補修              | 一般競争入札(事後審査型) | 第1四半期 |    |
| 3  | 余剰汚泥ポンプ(No.1,2)修繕        | 坂井市三国町池見地係  | 150日 | 機械設備工事 | ポンプの分解整備            | 一般競争入札(事後審査型) | 第1四半期 |    |
| 4  | 原水送水ポンプ(No.1,2)修繕        | 坂井市三国町池見地係  | 150日 | 機械設備工事 | ポンプの分解整備            | 一般競争入札(事後審査型) | 第1四半期 |    |
| 5  | 汚泥供給ポンプ(No.3)修繕          | 坂井市三国町池見地係  | 150日 | 機械設備工事 | ポンプの分解整備            | 一般競争入札(事後審査型) | 第1四半期 |    |
| 6  | 脱水ケーキ搬出機(No.1-2,6)ライナー修繕 | 坂井市三国町池見地係  | 150日 | 機械設備工事 | 搬出機ライナーの整備          | 一般競争入札(事後審査型) | 第1四半期 |    |
| 7  | 兵庫川ポンプ場水中攪拌曝気機(No.2)修繕   | 坂井市春江町西長田地係 | 150日 | 機械設備工事 | 水中攪拌曝気機の整備          | 一般競争入札(事後審査型) | 第1四半期 |    |
| 8  | 北潟第4マンホールポンプ(No.1,2)修繕   | あわら市蓮ヶ浦地係   | 150日 | 機械設備工事 | ポンプの分解整備            | 一般競争入札(事後審査型) | 第1四半期 |    |
| 9  | 幹線管渠修繕                   | 春江幹線他       | 150日 | 土木一式工事 | 人孔内、幹線管渠内補修         | 一般競争入札(事後審査型) | 第1四半期 |    |
| 10 | 南部幹線(M6)人孔修繕             | 南部幹線        | 150日 | 土木一式工事 | 人孔内補修               | 一般競争入札(事後審査型) | 第1四半期 |    |
| 11 | 汚泥脱水機(No.1,3,4)修繕        | 坂井市三国町池見地係  | 120日 | 機械設備工事 | 汚泥脱水機の整備            | 一般競争入札(事後審査型) | 第3四半期 |    |
| 12 | 消化タンク発生ガス量計(No.2)修繕      | 坂井市三国町池見地係  | 120日 | 電気設備工事 | 風量計補修               | 一般競争入札(事後審査型) | 第3四半期 | 追加 |
| 13 | 余剰汚泥ポンプ(No.4)修繕          | 坂井市三国町池見地係  | 120日 | 機械設備工事 | ポンプの分解整備            | 一般競争入札(事後審査型) | 第3四半期 | 追加 |

- ・公表対象:設計額(消費税および地方消費税に相当する額を含む)が100万円を超える修繕
- ・公表方法:閲覧とする

(注)公表の内容は、公表する時点での予定であり、公表した後に変更または追加がありうる。